

Nº OPERAÇÃO
1066548-70

Nº SICONV
036561/2019

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALILÉIA / OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,01%
Seguro e Garantia	SG	0,40%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	1,11%
Lucro	L	7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,20%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	19,69%
BDI COM desoneração	BDI DES	25,63%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CPRB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

GALILÉIA /MG

Local

terça-feira, 13 de outubro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: LUIZ PAULO DE CARVALHO LOPES

CREA/CAU: 133.888/D

ART/RRT: 6363828



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO 1065548-70	Nº SICONV 09551/2019	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA	MUNICÍPIO / UF GALILÉIA/MG
APELIDO DO EMPREENDIMENTO OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALILÉIA		RECURSO OGU	VALORES CONTRATADOS (R\$): REPASSE 238.750,00 CONTRAPARTIDA 21.793,77 INVESTIMENTO 260.543,77

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
---------------------	---------------	---------------------

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	Análise Concluída / A Licitat	3.004,94	m²	LOTE 1	238.750,00	21.793,77	-	260.543,77
TOTAL								238.750,00 (91,64%)	21.793,77 (8,35%)	- (0,00%)	260.543,77 (100,00%)

Observações:

GALILÉIA/MG

Local

terça-feira, 13 de outubro de 2020

Data

Representante Tomador

Nome: JUAREZ DA SILVA LIMA

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Juarez da Silva Lima
Prefeito