

## AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	-
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	720,81
3	PAVIMENTAÇÃO	196.523,08
4	DRENAGEM SUPERFICIAL	24.808,28
5	MEIO-FIO	30.263,46
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	8.228,14

  
Luiz Paulo de Carvalho Lopes  
Eng.º Civil  
CREA-MG 133888/D